关于南北校区连通新建人行天桥移植树木及花坛绿化项目情况及技术要求
根据黄冈师范学院后勤保障与基本建设处意见，南北校区连通新建人行天桥移植树木及花坛绿化项目的具体任务及要求如下：

一、工程概况：

1、工程名称：南北校区连通新建人行天桥移植树木及花坛绿化
2、工程施工地点：南北校区

3、工期要求：3天

4、工程采购预算：42582.40元

5、工程承包方式：项目总承包

二、施工内容

安吉拉月季含网片、吉祥草、月季及四季茶花、庭院路灯2套、樟树移植、修剪、吊运、运输(不含养护费用)
三、施工单位资质要求和项目经理要求：

1、施工单位资质：

（1）具备园林工程专业承包施工资质的园林绿化公司；
（2）具有足够资金、设备及施工能力，能有效履行合同；

（3）本次招标不含联合体；

（4）重合同，守信用，在以往的投标、履行合同过程中无不良劣迹，无重大质量及安全事故。
2、现场负责人：专业工程技术人员
四、合同主要条款：

1、采用固定总价合同，严格控制变更。确需工程变更必须提前一周以书面形式申报，经甲方认可出具变更意见后方可实施，否则无效。工程变更按国家有关规定执行，材料价格涨跌不予考虑；

2、由甲方委托具有专业资质的造价咨询单位进行结算，如竣工结算价格高于合同价格的以合同价格为准。
3、工程款支付的方式和时间为：不预付工程款，工程竣工验收合格后，向建设单位交齐竣工档案资料，甲方组织验收合格后，支付到合同价的90%，经审计后，支付审计结算价剩余10%的尾款。
4、工程工期要求：自合同签订之日起，工期3天，每推迟一天罚款500元（如遇无法施工的雨水天气，工期可顺延）。

5、严禁任何形式的转包，合同须由中标单位法人代表签字或法人代表授权委托书并附法人代表和被委托人身份证复印件签字方为有效。

6、承包方进场后必须搭设安全网以及周边维护设施。设立警示标示牌，确保人员安全和文明施工，施工中如发生安全事故，责任由承包方负责，并承担所产生的全部费用。

7、工程质量： 承包方应按照国家标准、规范、施工方案和工程量清单要求规范施工，不得漏项。施工中经检查，工程质量不合格应及时返工。竣工验收因承包方工程质量不合格导致工程验收不合格，承包方限期整改至达到合格标准，并按照合同金额的20%的比例承担违约金。

                                          后勤保障与基本建设处                                                        

2023年 4月 12日

